

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 14)
ОАО "НАФТАН". ЗАВОД "ПОЛИМИР". ЦЕХ 600.РЕМОНТ ВЕСТИБЮЛЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА КОРПУСА 112А

Код объекта	Дата разработки сметной документации (в ценах)	Дата начала строительства	Нормативный срок строительства, мес	Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, тыс. руб., в т.ч.	оборудование с НДС	в том числе оборудование с НДС, не подлежащие индексации	затраты, не подлежащие индексации, с НДС	Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. руб.	Итого на дату начала строительства, тыс. руб.	в том числе оборудование.
1	на 1 апреля 2023	июль 2023	4	475,488	52,213	0	0	475,488	486,139	53,383

Прогнозный индекс до начала строительства

Наименование	2023	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Итого на дату начала строительства, тыс.руб.	2	В т.ч. стоимость оборудования, тыс. руб.	Итого на дату начала строительства без учета оборудования, тыс.руб.	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074
Нормы задела в строительстве по месяцам, %			3	4	5	6	7	8	9	10			
Стоимость, тыс. руб.		486,139	53,383	432,756	151,465	151,465	26,692	129,827	26,692	26,692	0		
Коэффициент, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов					1,0074	1,0149	1,0149	1,0224	1,0224	1,0224	1,03		
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс. руб.					1,121	2,257	0,398	2,908	0,598	0			

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов за период строительства, тыс. руб.

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. руб.

7,282

17,933